

Gmina Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza

Tryńcza, dnia 03.07.2020r.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym wszczęciem przez Gminę Tryńcza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów” zaprasza do złożenia propozycji ceny za wykonanie wskazanej usługi.

Usługa ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”, umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0047/17.

1. Przedmiot usługi obejmuje:

Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:

- 1) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

W zakresie:

- I. Część I – Kompleksowa dostawa wraz z montażem **209 instalacji** paneli fotowoltaicznych na terenie **Gminy Tryńcza** o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją:
 - 2,16 kWp – dach skośny / budynek gospodarczy bez instalacji odgromowej – 1 szt.
 - 2,16 kWp – dach skośny / budynek mieszkalny bez instalacji odgromowej – 6 szt.
 - Łączna ilość instalacji o minimalnej mocy jednostkowej 2,16 kWp – 7szt.**
 - 2,7 kWp – dach skośny / budynek mieszkalny bez instalacji odgromowej – 1 szt.
 - Łączna ilość instalacji o minimalnej mocy jednostkowej 2,7 kWp – 1szt.**
 - 3,24 kWp – dach płaski / budynek mieszkalny bez instalacji odgromowej – 4 szt.
 - 3,24 kWp – dach skośny / budynek gospodarczy bez instalacji odgromowej – 26 szt.
 - 3,24 kWp – dach skośny / budynek mieszkalny bez instalacji odgromowej – 169 szt.
 - 3,24 kWp – dach skośny / budynek mieszkalny z instalacją odgromową – 2 szt.
 - Łączna ilość instalacji o minimalnej mocy jednostkowej 3,24 kWp – 201szt.**
- II. Część II - kompleksowa dostawa wraz z montażem **172 instalacji** paneli fotowoltaicznych na terenie **Gminy Raniżów** o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją:
 - 2,16 kWp – dach skośny / budynek mieszkalny bez instalacji odgromowej – 18 szt.
 - Łączna ilość instalacji o minimalnej mocy jednostkowej 2,16 kWp – 18szt.**
 - 3,24 kWp – dach płaski / budynek mieszkalny bez instalacji odgromowej – 4 szt.

- 3,24 kWp – dach skośny / budynek gospodarczy bez instalacji odgromowej – 10 szt.
 - 3,24 kWp – dach skośny / budynek mieszkalny bez instalacji odgromowej – 129 szt.
 - 3,24 kWp – dach skośny / budynek mieszkalny z instalacją odgromową – 11szt.
 - łącznie ilość instalacji o minimalnej mocy jednostkowej 3,24 kWp – 154 szt.**
- III. Część III – kompleksowa dostawa wraz z montażem 329 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją:**
- 2 kolektory + podgrzewacz 200l / dach płaski, dach skośny z korektą kąta, elewacja – 35 szt.
 - 2 kolektory + podgrzewacz 200l / dach skośny – 49 szt.
 - 3 kolektory + podgrzewacz 300l / dach płaski, dach skośny z korektą kąta, elewacja – 97 szt.
 - 3 kolektory + podgrzewacz 300l / dach skośny – 142 szt.
 - 3 kolektory + podgrzewacz 300l / budynek gospodarczy – 3 szt.
 - 4 kolektory + podgrzewacz 400l / dach płaski, dach skośny z korektą kąta, elewacja – 3 szt.
- IV. Część IV – kompleksowa dostawa wraz z montażem 139 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją:**
- 2 kolektory + podgrzewacz 200l / dach płaski, dach skośny z korektą kąta, elewacja – 19 szt.
 - 2 kolektory + podgrzewacz 200l / dach skośny – 26 szt.
 - 3 kolektory + podgrzewacz 300l / dach płaski, dach skośny z korektą kąta, elewacja – 38 szt.
 - 3 kolektory + podgrzewacz 300l / budynek gospodarczy – 1 szt.
 - 3 kolektory + podgrzewacz 300l / dach skośny – 48 szt.
 - 4 kolektory + podgrzewacz 400l / dach płaski, dach skośny z korektą kąta, elewacja – 6 szt.
 - 4 kolektory + podgrzewacz 400l / dach skośny – 1 szt.
- V. Część V – kompleksowa dostawa wraz z montażem 53 instalacji powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją:**
- Zestaw powietrzna pompa ciepła moc 2,3 kWt i podgrzewacz 200l – 27 szt.
 - Zestaw powietrzna pompa ciepła moc 2,3 kWt i podgrzewacz 300l – 26 szt.
- VI. Część VI – kompleksowa dostawa wraz z montażem 42 instalacji powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją:**
- Zestaw powietrzna pompa ciepła moc 2,3 kWt i podgrzewacz 200l – 23 szt.
 - Zestaw powietrzna pompa ciepła moc 2,3 kWt i podgrzewacz 300l – 19 szt.
- VII. Część VII – kompleksowa dostawa wraz z montażem 11 instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją:**
- Kocioł na biomasę o mocy 16 kW – 4 szt.
 - Kocioł na biomasę o mocy 24 kW – 7 szt.
- VIII. Część VIII – kompleksowa dostawa wraz z montażem 2 instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją:**
- Kocioł na biomasę o mocy 24 kW – 2 szt.

Zmiana w powyższym zakresie może nastąpić zgodnie z zapisami dla przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych,

pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”, w ramach projektu „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”.

Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje w szczególności:

- 1) prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdej instalacji realizowanej w ramach Projektu pn. „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji (Inspektor nadzoru będzie nadzorował prace montażowo-instalacyjne w trakcie ich realizacji w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu oraz na wezwanie wykonawcy dostaw i prac montażowo-instalacyjnych lub Zamawiającego. Wykonawca zapewni ponadto, że na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na budowę niezwłocznie, licząc od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową) zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym), a wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie (w tym odbiór techniczny instalacji) powinna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego;
- 2) sprawdzanie i odbiór prac w zakresie sieci montażu instalacji OZE,
- 3) kontrola zgodności realizacji montażu z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- 4) sprawdzanie, jakości wykonywanych dostaw i montażu w zakresie instalacji OZE,
- 5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
- 6) uczestniczenie w „rozruchu” poszczególnych instalacji OZE,
- 7) udział w czynnościach odbioru instalacji OZE i przekazania jej do użytkowania.
- 8) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020;
- 9) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami technicznymi i pozwoleniami na budowę (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- 10) akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych w poszczególnych gospodarstwach domowych objętych projektem w zakresie doboru instalacji OZE, przebiegu i miejsca montażu instalacji;
- 11) weryfikacja kwalifikacji osób zatrudnianych przez wykonawców prac montażowo-instalacyjnych,
- 12) weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty (zgodnie z wymogami konkursu RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), sprawdzanie jakości wykonywanych prac montażowo-instalacyjnych, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- 13) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców prac montażowo-instalacyjnych, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska;
- 14) przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawców prac montażowo-instalacyjnych;

- 15) organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych i innych spotkań;
- 16) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu;
- 17) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami prac montażowo-instalacyjnych (protokołu odbioru częściowego i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.), merytorycznym dot. realizowanego Projektu;
- 18) ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych wykonawców prac montażowo-instalacyjnych;
- 19) przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych;
- 20) uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej;
- 21) zarządzanie i koordynacja całym procesem oddawania (przekazywania) do użytkowania instalacji OZE na/w budynkach należących do osób fizycznych – mieszkańców Gmin objętych projektem;
- 22) w okresie trwałości projektu doradztwo w przypadku kontroli ww. zamówienia przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej, doradztwo i uczestnictwo we wszelkiego rodzaju sporach związanych w przeprowadzonym postępowaniem,
- 23) wykonywanie wszelkich czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim pełnienie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186 ze zm.),
- 24) uczestniczenie w ewentualnie przeprowadzonych przez Wykonawcę próbach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach technicznych.

2. Szczegółowy opis zakresu zadania objętego nadzorem zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Trynca i Gminy Raniów” w ramach projektu pn. „Czysta energia w Gminie Trynca i Gminie Raniów”. Dokumenty dostępne są pod linkiem: <http://www.bip.trynca.eu/?c=mdTresc-cmPokazTresc-74-5992>

3. Lokalizacja:

Gmina Trynca, Gmina Raniów, województwo podkarpackie

4. Harmonogram realizacji zamówienia

- 1) Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania dostaw z montażem instalacji OZE, wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym.
- 2) Planowany termin dostaw z montażem to termin do dnia 31.03.2021r., jednak wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego nie jest związany tym terminem, bowiem wykonuje swoje obowiązki do momentu odbioru robót, a w przypadku niewykonania robót do momentu ustalenia wysokości wzajemnych roszczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót, wówczas zmianie ulegnie termin świadczenia usługi przez inspektora.

- 3) Termin o którym mowa w ppkt 2 jest terminem wiążącym wykonawcę dostaw z montażem, jednak może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie z wykonawcą.
- 4) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.

5. Dodatkowe informacje:

- 1) Inspektor pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego, w tym w szczególności zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz przepisami wykonawczymi.
- 2) Inspektor nadzoru będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

6. Pozostałe informacje:

- 1) Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2) Proszę o określenie wyceny sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryncza i Gminy Raniżów” w kwocie netto w PLN, korzystając z załączonego formularza.
- 3) Adres na który należy kierować wycenę na potrzeby oszacowania wartości zamówienia: Gmina Tryncza, 37-204 Tryncza 127 lub e-mail: inwestycje@trynacza.eu
- 4) Szacowanie wartości zamówienia powinno zostać przesłane najpóźniej **do 9 lipca 2020 r.**

Załączniki:

1. Formularz szacowania wartości zamówienia

Z up. W O J T A
Tomasz Perkal
KIEROWNIK

pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/nich
do reprezentowania Beneficjenta

