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I. STRONA TYTUŁOWA 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNRGO PW. ŚW. MATEUSZA W 

GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU 

GMINA TRYŃCZA 

MIEJSCOWOŚĆ GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA 

działki nr 3142, 3143/1, 3145 

3. Grupy, klasy i kategorie robót 

Kody CPV: 

DZIAŁ 71000000-8- USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, 

INŻYNIERYJNE I KONTROLNE 

GRUPY ROBÓT: 

71220000-6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

71240000-2 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, INŻYNIERYJNE I PLANOWANIA 

71320000-7-USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

KLASY ROBÓT: 

71221000-3 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

DZIAŁ 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPY ROBÓT : 

45400000-1-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 KLASY ROBÓT: 

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 

 KATEGORIE ROBÓT: 

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

45320000-6-ROBOTY IZOLACYJNE 

45321000-3-IZOLACJA CIEPLNA 
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45421000-4-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X 

4. Nazwa i adres zamawiającego 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW MATEUSZA W GNIEWCZYNIE 

ŁAŃCUCKIEJ, GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA 530, 37-203 GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA 

5. Spis i zawartość programu funkcjonalno-użytkowego 

ZAKRES I FORMA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO – 

RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNRGO PW. ŚW. 

MATEUSZA W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ-OPIS…………………………….2-41 

ZAKRES I FORMA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO – 

RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNRGO PW. ŚW. 

MATEUSZA W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ-RYSUNKI………………………42-49 

 

6. Nazwa podmiotu opracowującego PFU 

 

PRO-ART PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ROBERT MENDYKA 

Ul. Sikorskiego 6/4, 37-500 Jarosław 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie renowacji zabytkowego 

Kościoła Parafialnego pw. Św. Mateusza w m. Gniewczyna Łańcucka, który jest 

zlokalizowany na działkach o numerach 3142, 3143/1, 3145 obręb 0002 Gniewczyna 

Łańcucka, powiat przeworski.  

Opis inwestycji: 

Budynek zabytkowego kościoła parafialnego wymagający renowacji wybudowano  

w latach 1908-1909 r. Kościół wpisany jest do Gminnej Ewidencji zabytków. Świątynia 

wybudowana została w stylu gotyckim, z cegły palonej. Budynek posiada dwuspadowy dach, 

łamany, kryty blachą ocynkowaną. Nad transeptem, umiejscowiona jest mała wieża wraz  

z sygnaturką. W całym budynku kościoła występuje sklepienie krzyżowe. Posadzka 

wykonana jest z płytek. Kościół posiada trzy ołtarze, jeden główny i dwa boczne. Inwestycja 

polega na renowacji zabytkowej infrastruktury kościelnej, która z roku na rok ulega 

zniszczeniu, oraz zabezpieczeniem jej na kolejne lata użytkowania.  Brak hydroizolacji 

fundamentów budynku negatywnie wpływa na zachowanie ścian budynku i prowadzi do ich 

korozji. Nieocieplony strop jest skutkiem dużego zapotrzebowania na energię grzewczą w 

kościele. System odprowadzania wody deszczowej przecieka co prowadzi do uszkodzeń 

elewacji. Renowacja budynku jest zalecana, przywróci go do lepszego stanu technicznego i 

zmniejszy koszty grzewcze w sezonie zimowym. 

Dane ogólne obiektu: 

 rodzaj obiektu: budynek kultu religijnego, 

 kubatura budynku: 13 356 m3 
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Zakres prac i robót: 

 wykonanie projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu, projektu 

architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego, 

  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 wykonanie izolacji termicznej stropu, 

  wykonanie izolacji fundamentów, 

  wymianę rynien, 

 wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę uszkodzonych szyb stolarki okiennej, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów 

wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

Kościół Parafialny p.w. św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej służy okolicznym 

mieszkańcom do realizacji funkcji duchowych, społecznych i kulturalnych. Dla wiernych jest 

to ważne miejsce, które tworzy i wspiera wspólnoty, organizuje nabożeństwa, daje możliwość 

korzystania z sakramentów, dla wielu mieszkańców stanowi centralny punkt życia 

duchownego.  

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na działkach o numerach 3142, 3143/1, 

3145 obręb 0002 Gniewczyna Łańcucka, powiat przeworski. Do budynku zostały 

doprowadzone ciągi komunikacyjne oraz niezbędne uzbrojenie w sieci. We wschodniej części 

działki znajduje się parking dla samochodów osobowych.  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Z budynku korzystać będą mieszkańcy w każdym wieku oraz o różnym stopniu 

sprawności. Obiekt zawiera pomieszczenia służące sprawowaniu obrzędów dla wiernych, w 

tym przedsionek, nawa główna, nawy boczne, prezbiterium oraz pomieszczenia obsługujące, 

w tym zakrystie i chór. Dla bezpiecznego i komfortowego korzystania z obiektu należy 

przeprowadzić prace renowacyjne w obiekcie. 
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych: 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji, 

- nie dotyczy 

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto 

- nie dotyczy 

c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników, 

- 1 kondygnacja: powierzchnia do przekształcenia – ok. 120 m2 

- strych: powierzchnia do przekształcenia: ok. 315 m2 

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Wielkość powierzchni, kubatur, wskaźników została określona na podstawie normy 

PN ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych. 

Wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników nie większa niż 10 %, przy czym nie dopuszcza się 

pomniejszenia funkcjonalności, jakości i parametrów podstawowych ujętych w warunkach 

zadania.  

Dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności 

ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian zakresu wykonania instalacji oraz 

wielkości i przeznaczenia powierzchni określonych przez Zamawiającego.  
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca sporządzi niezbędne inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcję projektową, 

dokumentację projektową i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, dla której uzyska prawomocne pozwolenie na budowę, wykona 

roboty budowlano - montażowe. 

Przyjmując terminy oraz wyliczając cenę ofertową, należy przyjąć termin wykonania 

i uzgodnienia samej dokumentacji, zakresy i czas uzgodnienia zarówno z Zamawiającym jak  

i Organami, czas uzyskania innych opinii zewnętrznych oraz okres możliwego trwania 

terminu uzyskania pozwolenia w Starostwie Powiatowym. Wykonania w przypadku potrzeby 

elementów dokumentacji zastępczej, projektu zastępczego w przypadku zmian lub 

dokumentacji zmian w przypadku, nieistotnych odstępstw od dokumentacji. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiadujących obiektów budowlanych oraz ruchu 

pieszym i jezdnym w obrębie wykonywanych prac. 

W trakcie trwania robót wykonawca zobowiązany jest do organizacji  

i przygotowania dokumentów materiałowych. 

Po zakończeniu robót, w ramach zadania i umowy wykonawca zobowiązany jest do 

organizacji i przygotowania dokumentów i odbiorów końcowych przez upoważnione Organy, 

aż do ostatecznego uzyskania decyzji użytkowania. 

Zakres umowy podstawowej na roboty wygasa z chwilą uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, z zastrzeżeniem warunków gwarancji i rękojmi. 
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2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia 

harmonogramu robót oraz uzgodnienia z Zamawiającym zagospodarowania budowy i planu 

BIOZ.  

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe, tablice 

informacyjne budowy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającym w/w 

rozporządzenie zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. Rozporządzeniem).  

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu do 

tego celu wyznaczonym. Ponadto należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady  

i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Zaplecze 

placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i maszyn należy wygrodzić 

uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Składowanie materiałów budowlanych powinno 

odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. Wysokość składowania, 

rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi producentów materiałów. Ze względu na położenie placu budowy 

centralnie w miejscowości należy odpowiednio go zabezpieczyć i utrzymywać porządek. 

Wykonywanie prac uciążliwych/hałaśliwych może odbywać się tylko w godzinach 

7:00 – 20:00. 

Wykonawcę zobowiązuje się do stosowania przepisów i zasad ochrony 

przeciwpożarowej. Materiały łatwo palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

W czasie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska. Gruz należy utylizować do ponownego 

przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia dotyczy 

szczególnie gruzu ceglanego, kamiennego, betonowego oraz stali. 
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2.2. Wykonanie izolacji termicznej stropu 

Istniejący strop w kształcie sklepień krzyżowych należy oczyścić z wszelkich      

zanieczyszczeń. Następnie sprawdzić stan techniczny sklepień pod względem pęknięć, 

uszkodzeń bądź innych problemów strukturalnych. Jeżeli pęknięcia występują, przeprowadzić 

niezbędne naprawy, takie jak wypełnienie pęknięć lub wymiana uszkodzonych elementów. 

Ułożyć folię paroizolacyjną na stropie i na niej ułożyć 30-sto centymetrową warstwę wełny 

mineralnej, układaną w dwóch warstwach po 15 cm – mijankowo. Zastosowanie wełny 

mineralnej umożliwi paro przepuszczalność, wysoką odporność ogniową, a także 

dostosowania do obłych kształtów w przestrzeni strychu. Jak na rysunku nr 2- Rzut strychu. 

2.3. Wykonanie izolacji fundamentów 

Po odkopaniu istniejących fundamentów, do poziomu przemarzania gruntu tj. 1,2 m, 

należy je oczyścić i wykonać docieplenie za pomocą warstwy styroduru (XPS) o grubości 10 

cm lub styropianu EPS 100. Dodatkowo fundamenty należy zaizolować folią kubełkową przy 

użyciu chemii budowlanej firmy REMMERS. W przypadku odkrycia nieregularnych 

powierzchni ścian fundamentowych, wykonać tynk w postaci tzw. „Rapówki”. Po wykonaniu 

tynku nałożyć dwie warstwy preparatu izolacyjnego Po zakończeniu prac izolacyjnych należy 

ostrożnie zasypać wykop, ubijając ziemię warstwami, tak aby zapobiec osiadaniu gruntu  

i zapewnić stabilność fundamentów. Zgodnie z rysunkiem nr 1-Rzut fundamentów. 

Technologia wykonania izolacji pionowej zewnątrz budynku w starym budownictwie: 

   Po odkopaniu ścian fundamentowych i dokładnym oczyszczeniu metoda mechaniczną 

z brudu, kurzu, nierówności oraz usunięciu starej niesprawnej izolacji, jeśli taka występuje)  

w pierwszej kolejności wykonujemy:   

- przed położeniem izolacji występujące ubytki, nierówności, wyrwy należy przemurować na 

zaprawie murarskiej TZM LEVLL, 

- po wyschnięciu, metodą natryskową, nakładamy preparat do gruntowania KIESOL -

rozcieńczony z wodą 1: 1, po ok. 10 min. nakładamy miękkim pędzlem szlam mineralny 

wodoszczelny WP SULFATEX, 
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-  na lekko związany szlam w celu wyrównania ściany fundamentowej nakładamy tzw. 

rapówkę   z zaprawy TZM LEVELL, lub wodoszczelną szybkowiążącą zaprawę do 

wyrównywania ściany fundamentowej oraz do wykonania fasety WP DS. LEVELL - o 

ile będzie taka potrzeba i możliwość, 

- po 24 godz. pacą stalową zębatą (4 mm) nakładamy pierwszą warstwę 

dwuskładnikowej, grubo powłokowej izolacji bitumiczno-polimerowej BIT- K2, 

-  po 24 godz. pacą stalową nakładamy na gładko drugą warstwę izolacji BIT- K2, 

-  po 24 godz. przyklejamy płyty XPS stosując jako klej izolacje BIT- K2 -  lub przyklejamy 

na piance, 

- wszystkie przejścia kabli, przewodów, rur należy uszczelnić trwale, plastyczną masą 

uszczelniającą STOPAG,  

- przed zasypaniem ściany fundamentowej kładzie podwójnie folie z PCV jak warstwę 

ochronną i poślizgową.  

2.4. Wymiana systemu odprowadzania wody deszczowej 

Istniejący system odprowadzania wody deszczowej należy w wymienić w 60 %. Po 

ostrożnym demontażu rynien, należy oczyścić powierzchnię dachu i ścian, usuwając szczątki 

istniejących mocowań i zanieczyszczenia.  Nowe orynnowanie należy materiałem i kolorem 

dopasować do istniejącego, nowo wymienionego w 40 % systemu. Zastosować rynny i rury 

spustowe PCV w kolorze czarnym. Nowe rynhaki, należy zamontować w odstępach 

zapewniając odpowiednie nachylenie rynien ok 0,5 %. Po zamontowaniu rynien i rur 

spustowych należy dokładnie uszczelnić wszystkie połączenia, aby zapobiec przeciekom. 

Przed oddaniem do użytku należy sprawdzić system. Zgodnie z rysunkami elewacji nr. 3, 4, 5, 

6. 
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2.5. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 

W budynku kościoła należy wymienić 2 szt. drzwi zewnętrznych, umiejscowionych  

w tylnej części budynku. Są to drzwi jednoskrzydłowe, symetryczne o wymiarach 

120x220cm. Należy zastąpić je drzwiami dwuskrzydłowymi 60+60x220 cm. Drzwi te 

stylistyką należy upodobnić do istniejących drzwi głównych, wykonanych z drewna  

i ozdobionych czarnymi, stalowymi okuciami jak na rysunku nr 7-Zestawienie stolarki 

drzwiowej.   

Stolarka okienna to w większości dobrze zachowane okna witrażowe. Nie zaleca się ich 

wymiany. Jednakże należy dokonać dokładnej inspekcji ich istniejącego stanu w calu 

zidentyfikowania wszelkich uszkodzeń i pęknięć. W przypadku wykrycia uszkodzeń należy 

wymienić pojedyncze szyby witraży.  

2.6. Konstrukcja 

- nie dotyczy 

2.7. Instalacje budowlane 

- nie dotyczy 

2.8. Wykończenia 

- nie dotyczy 

2.9. Zagospodarowanie terenu 

- nie dotyczy 

3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych: 

W ramach projektowania należy stosować wytyczne i zalecenia opisane w tekście 

oraz na rysunkach w przedmiotowym opracowaniu PFU.   

 

 

 

mailto:pracownia.proart@gmail.com


 

 

PRACOWNIA  

PROJEKTOWO INWESTYCYJNA 

Robert Mendyka                                                                                    

 

 

37-500 Jarosław, ul. Sikorskiego 6/4;  

tel.: 791991807; e-mail: pracownia.proart@gmail.com   

NIP 7921437480; REGON 180814272   
14 

 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót budowlano-montażowych muszą 

posiadać aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.  

W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczące przewodów i osprzętu powinny 

być uzgadniane między wytwórcą i odbiorcą. Roboty muszą być wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wymagań zawartych  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12. 04.2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz standardów i norm aktualnie 

obowiązujących. 

4.1.  Informacje  

4.1.1. Wstęp 

Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym. 

Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

4.1.2. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

2) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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3) obiekt małej architektury; 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

l) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

2) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

3) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki; 

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe; 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
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konserwacji; 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych; 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego; 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości; 
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wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiącym integralna 

całość użytkowa; 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 

określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 

drodze tymczasowe] (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu; 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót: 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę; 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

mailto:pracownia.proart@gmail.com


 

 

PRACOWNIA  

PROJEKTOWO INWESTYCYJNA 

Robert Mendyka                                                                                    

 

 

37-500 Jarosław, ul. Sikorskiego 6/4;  

tel.: 791991807; e-mail: pracownia.proart@gmail.com   

NIP 7921437480; REGON 180814272   
18 

 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: 

odpowiednie] zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

poleceniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej; 

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych; 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji; 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.]; 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu; 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
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czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego. jakie maja spełniać roboty budowlane; 

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HDj", zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji; 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.: 

Zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

4.1.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

l) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

b) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
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Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

l09 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4.1.4. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty Techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródłaspełniają wymagania ST  

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
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jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja 

źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.4.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały. do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

4.1.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być Zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4.1.6. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
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z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1.7. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

l. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  

i graficznej, 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [plan bioz), 

3. projekt organizacji budowy, 

4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej iw ST, a także w normach i wytycznych. 
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- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

4.1.8. Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich 

częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z umową. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne Informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiajacy. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
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Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u Źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST.  

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniona zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWIA  

z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST, 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

4.1.9. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3), 

następujące dokumenty: 

1) pozwolenie na budowę, 

2) protokoły przekazania terenu budowy, 

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

4) protokoły odbioru robót, 

5) protokoły z narad i ustaleń, 

6) operaty geodezyjne, 

7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

Beda zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

4.1.10. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej W ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  

z częstością wymagana do celu ustalonego okresu płatności na rzecz Wykonawcy lub  

w innym czasie określonym w umowie. 
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Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub  

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy í zainstaluje uradzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST, będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

4.1.11. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

I) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

3) odbiorowi częściowemu, 

4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót, Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
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w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych iw oparciu  

o przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

4.1.12. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowe 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego 

robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przeniesie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość 
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wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

i) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3) protokoły odbiorów częściowych, 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp,) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, TO) kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
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wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny 

(końcowy) robót". 

4.1.13. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

4.1.14. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

i) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

3) opłaty/dzierżawy terenu, 

4) przygotowanie terenu, 

5) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników. barier, 

oznakowani i drenażu, 

6) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

l) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

2) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

Opracował: 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający przekaże wykonawcy wypis i wyrys z Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzeni obejmującego teren inwestycji. Przed projektowaniem i w jego 

trakcie, wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i warunki niezbędne 

do właściwej realizacji zadania, w tym uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a następnie 

wykonania robót budowlano-montażowych w oparciu o nią. 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że działki o numerach ewidencyjnych 3142, 3143/1, 3145 

obręb Gniewczyna Łańcucka, na których usytuowany jest budynek kościoła, są własnością 

Gminy Tryńcza. 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem  

i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

USTAWY: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  

ze zm.); 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 

1710 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. Nr 2021, poz. 

1213 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 869 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 272  

ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 

1973 ze zm.); 
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 Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376  

ze zm.); 

ROZPORZĄDZENIA: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 r. 

poz. 1225 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169, 

poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny procy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

Nr 47, poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury dnia 17 listopada 2016 r.  - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r.  poz. 1966); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r.  – w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021. 

poz. 1686 ze zm.); 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67); 

W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej 

aktualne.  
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

a) Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiający dysponuje kopią mapy zasadniczej w skali 1: 500. 

b) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania opinii Konserwatora Zabytków na 

wykonanie niniejszych prac renowacyjnych. 

c) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska 

Zamawiający nie posiada powyższych dokumentów. 

d) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zamawiający nie posiada powyższych dokumentów. 

e) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych,  

a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych  

i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych 

do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 

Nie dotyczy. 

f) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg publicznych, kolejowych lub wodnych 

Nie dotyczy. 
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g) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym, 

przedłożyć do akceptacji ostateczna koncepcja składająca się z: 

 części graficznej: plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, koniecznych rzutów 

w skali 1:100 i widoku lub wizualizacji elewacji zewnętrznych budynku; 

 części opisowej: opis do planu zagospodarowania terenu, opis rozwiązań 

funkcjonalnych, opis rozwiązań materiałowych i technologicznych; 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie 

budowlanym. 

mailto:pracownia.proart@gmail.com

