

Modyfikacja SWIZ

Tryńcza, dnia 29.04.2009 r.

UIB.341-2/09

MODYFIKACJA NR 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n.:

„Rozbudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 77 relacji Lipnik - Przemyśl w miejscowości Wólka Ogryzkowa - Gorzyce”

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 05.05.2009r. do godz. 9:30.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

Wójt Gminy Tryńcza

mgr Ryszard Jędruch

Tryńcza, dnia 29.04.2009 r.

UIB.341-2/09

MODYFIKACJA NR 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n.:

„Rozbudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 77 relacji Lipnik - Przemyśl w miejscowości Wólka Ogryzkowa - Gorzyce”

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 05.05.2009r. do godz. 9:30.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

- **Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia**
zmienia się termin zakończenia: z do 07.07.2009 r. na **do 30.10.2009 r.**
- **Rozdział 10 Opis sposobu przygotowania oferty**
pkt 1 Opakowanie i adresowanie oferty zamiast 30.04.2009 r należy wpisać **05.05.2009 r.** - pozostałe zapisy postają bez zmian.
- **Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania ofert**
w pkt 1 i 3 zamiast 30 kwietnia 2009 r . wprowadza się **5 maja 2009 r.** - pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiana Modyfikacja SWIZ

W załącznikach:

- **Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy**
w §2 pkt3 wprowadza się treść: **termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.10.2009 r.**
- **Załącznik Nr 10 do SIWZ Przedmiar robót** w pozycji:
 - **2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3** - zamiast jednostki m³ wprowadza się **mp**,
 - **9.1** - zamiast jednostki m³ wprowadza się **m²**,
 - **12.1** - zamiast jednostki m³ wprowadza się **mb**,
 - **9** - ilość jednostek wynosiła 153,70 m³ a winno być **153,40 m³**,
 - **3.2** - w podstawie wyceny było KNNR1 101-2 a zamienia się na **KNNR1 101-3**,
 - **7** - w podstawie wyceny było KNNR1 2-31 816-3 a zamienia się na **KNNR1 2-31 816-2**,
 - **13** - w podstawie wyceny było KNNR6 701-2 a zamienia się na **KNNR6 703-1**,
 - **14.1** - w podstawie wyceny było KNNR6 112-1 a zamienia się na **KNNR6 112-5**,
 - **16.5** - w podstawie wyceny było KNNR6 113-2 a zamienia się na **KNNR6 113-1**,
 - **17.4** - w podstawie wyceny było KNNR6 113-1 a zamienia się na **KNNR6 113-2**.
- **Załącznik Nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa**
zmienia się stroną nr 48 jak w załączniku nr 1 do modyfikacji
(zmiana dotyczy wyłącznie nawierzchni zjazdów z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na kostkę brukową betonową).

Wójt Gminy Tryńcza

mgr Ryszard Jędruch

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Załącznik nr 1 do modyfikacji		685.42 KB

Podmiot publikujący Urząd Gminy Tryńcza

Wytworzył Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2009-04-29

Publikujący -